Muster LV fur pipe - Verfahren mit Kurzrohr

Position (0Z) Menge Einh. EP(EUROQO)
01 Baustelleneinrichtung, vorbereitende Arbeiten
01.001. 1,000 psch 0,00

Baustelleneinrichtung

Zugvorrichtungen, Geratschaften und Material zur
vertragsgemafen Durchfihrung der Leistung auf die
Baustelle bringen und bereitstellen. Die Auswabhl der
Zugeinheit bezuglich der notwendigen Zugkréfte
obliegt dem Auftragnehmer und ist den 6rtlichen
Gegebenheiten anzupassen.

01.002. 1,000 psch 0,00
Geréte vorhalten
Zugvorrichtungen, Geratschaften und Material wahrend
der gesamten BaumalRnahme vorhalten.

01.003. 1,000 psch 0,00
R&aumen der Baustelle
Abtransport aller Baugeréate und Maschinen und den Riickbau
benutzter Lagerflachen in den urspringlichen Zustand.
Der Auftragnehmer hat fir die in Anspruch genommenen
Flachen durch den jeweiligen Eigentimer ein
Entlastungsschreiben dem AG zur Abnahme vorzulegen.

01.004. 1,000 psch 0,00
Sicherung der Baustelle
Sicherung der Baustelle geméaf verkehrsrechtlicher
Anordnung. Anmeldung der BaumafRnahme bei den
zustandigen Behdrden. Einholung von Spartenplanen und
Anschlussgenehmigungen. Diese Leistung beinhaltet nur
die Sicherung der Baustelle fur die reine Rohrbauleistung;
nicht fir auszufuhrende Tiefbauleistungen.

01.005. 0,000 m 0,00
Kanalvorflut
Aufrechterhaltung der Kanalvorflut wahrend der
gesamten Baumalnahme
Einrichten, Vorhalten, Abbauen und Umbauen der
kompletten Pumpeneinrichtung. Die GroRR3e der Pumpen-
anlage ist dem ortlichen Bauzustand anzupassen und vor
Baubeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen.

01.006. 0,000 m 0,00
Rohrleitungsreinigung
Altrohrleitung (Regen- /Schmutz- /Mischwasserkanal)
mechanisch reinigen, Spulgut aufsaugen und

abtransportieren. Kanalrohre durch Einsatz eines kombinierten

Hochdruckspul- und Saugfahrzeuges reinigen. Vorhalten und

GP(EURO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Betreiben samtlicher Gerate und Hilfsmittel, sowie An- und Abfahrt

samtlicher Fahrzeuge und Gerate fur die Reinigung der Haltungen.

Die Reinigung ist dem Altrohrzustand anzupassen und mit
dem Auftraggeber abzustimmen

Ubertrag:

0,00



Position (0Z) Menge Einh. EP(EURO)

01.007.

01.008.

01.009.

Ubertrag:

0,000 St 0,00
Schachtreinigung
Sohle, Berme und Wandung, maschinell oder von Hand
mittels Wasserhochdruckreiniger saubern. Material
abstrahlen bis auf den festen, tragfahigen Untergrund.

0,000 m 0,00
Inspektion der Kanéale mittels einer TV-Anlage
einschl. Vorhalten und Betreiben der TV-Anlage
sowie Anfertigung einer Videoaufzeichnung und eines
Untersuchungsberichtes (analog und digital), sowie An-
und Abfahrt samtlicher Fahrzeuge und Geréate fir die
Inspektion der Kandale. Die Videoaufzeichnung muss deutlich
die Anbindung der Anschlussleitungen an den Kanal zeigen,
d.h. von den Abzweigen/Stutzen je ein Foto aus mind.
zwei verschiedenen Blickwinkeln erstellen.

0,000 t 0,00
Das vorentwasserte Spilgut aus Kanélen und Schéachten,
Abfallschlissel AVV 190801 ist gemal vorbereitetem
Nachweis des AN zu entsorgen.
Die Entsorgungsgebihren werden vom AG gegen Vorlage
der entsprechenden Nachweise erstattet. Die Deponiebelege
(Wiegescheine) sind zur Abrechnung vorzulegen.

Spulgut aus Kanalen und Schéachten in Behaltern lagern,
einschlieBlich Aufstellen, Vorhalten und Abtransportieren der
Container, Transportentfernung einfache Strecke bis zu 20 km
Entsorgungsstelle transportieren.

Entsorgungsstelle:
(vom Bieter einzutragen)

In den Einheitspreis sind die Kosten flr die Vorentwésserung,
den Transport.

Summe: 01. Baustelleneinrichtung, vorbereitend

02

02.001.

Erdarbeiten fir Baugruben

0,000 m2 0,00
Wiederherstellen der Oberflachen
Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflachen
bei Baugruben in den urspringlichen Zustand.
Die Oberflache ist vor Baubeginn gemeinsam mit dem
Auftraggeber zu dokumentieren.

Ubertrag:

GP(EURO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Position (0Z) Menge Einh. EP(EUROQO) GP(EURO)

Ubertrag: 0,00

02.002. 0,000 St 0,00 0,00
Zielbaugrube
Herstellen der Zielbaugrube und Vorbereitung der Grube
fur den Einbau der Zugmaschine (siehe beigefugte Skizze).
EinschlieBlich Wiederverfullen der Baugrube sowie
Lieferung und lagenweise Verdichtung des Verfullmaterials.

02.003. 0,000 St 0,00 0,00
Startbaugrube
Herstellen der Startbaugrube fir den Einzug des
vorbereiteten Langrohrstranges bzw. fir den Einzug von
verspannten Kurzrohren (siehe beigefligte Skizze).
Einschlie3lich Wiederverfullen der Baugrube sowie
Lieferung und lagenweise Verdichtung des
Verfillmaterials.

*** Bedarfsposition
02.004. 0,000 St 0,00 NEP

Bergebaugrube
Herstellen einer Bergebaugrube fur den Kalibrierkopf bei
unvorhergesehenen Hindernissen in der Rohrleitung.
EinschlieB3lich Wiederverfillen der Baugrube sowie
Lieferung und lagenweise Verdichtung des
Verfillmaterials.

02.005. 0,000 St 0,00 0,00
Zwischenbaugrube
Herstellen von Zwischengruben fir die sichere Anbindung
von Hausanschlussen in offener Bauweise; einschlie3lich
Wiederverfillen der Baugrube sowie Lieferung und lagenweise
Verdichtung des Verfullmaterials.

*** Bedarfsposition
02.006. 0,000 m3 0,00 NEP
Mehraushub
Zulage zu den Positionen Baugruben fur eventuell
anfallenden Mehraushub, wenn aus verfahrenstechnischen
bzw. bodenmechanischen Grinden die vorgenannten Gruben
groRRer dimensioniert werden missen.

02.007. 0,000 m2 0,00 0,00
Baugrubenverbau
Verbau fir Baugruben entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen. Die Vorschriften
der DIN, BG und UVV sind zwingend einzuhalten.

Ubertrag: 0,00



Position (0Z) Menge Einh. EP(EURO)

Ubertrag:

*** Bedarfsposition

02.008.

0,000 m3 0,00
Boden abfahren
Uberschiissigen Boden der Baugruben von der Baustelle
abfahren und auf einer zugelassenen Deponie entsorgen.
Die Deponiegebuhr ist in EP einzurechen.

Summe: 02. Erdarbeiten fir Baugruben

03

03.001.

03.002.

03.003.

Schachtarbeiten bei geschlossener Bauart

0,000 St 0,00
Maschinenschacht vorbereiten
Schachtbauwerk fiur den Einbau der Zugeinrichtung
vorbereiten. Dazu Gerinne in Hohe Rohrsohle ausstemmen
und Planum vorbereiten. Bauschutt geht in Besitz
Auftragnehmers tGber und wird von der Baustelle
abgefahren; inklusive fachgerechter Wiederherstellung des
Gerinnes der Abwasserleitung sowie samtlicher
erforderlicher Nebenarbeiten.

0,000 St 0,00
Montageschacht vorbereiten
Schachtbauwerk fir den Einbauvorgang der Kurzrohre im
pipe-Verfahren vorbereiten. Dazu Gerinne ausstemmen und
Planum vorbereiten. Bauschutt geht in Besitz des Auftrag-
nehmers Gber und wird von der Baustelle abgefahren;
inklusive fachgerechter Wiederherstellung des Gerinnes
der Abwasserleitung sowie samtlicher Nebenarbeiten.

0,000 St 0,00
Zwischenschacht vorbereiten
Schachtbauwerk (Zwischenschacht) fur das Durchfahren vom
Rohrstrang im pipe-Verfahren vorbereiten. Dazu Gerinne
ausstemmen und Planum vorbereiten. Bauschutt geht in
Besitz des Auftragnehmers Uber und wird von der Baustelle
abgefahren; inklusive fachgerechter Wiederherstellung des
Gerinnes der Abwasserleitung sowie samtlicher
erforderlicher Nebenarbeiten.

*** Bedarfsposition

03.004.

0,000 St 0,00
Verdeckter Schacht
Freilegen des verdeckten Schachtes nach Erfordernis.
Darin enthalten: Pflasterarbeiten, Asphaltarbeiten,
Erdarbeiten, Hochbord und Rinnenbandarbeiten etc. in
fertiger Arbeit.
Ubertrag:

GP(EURO)

0,00

NEP

0,00

0,00

0,00

NEP

0,00



Position (0Z) Menge Einh. EP(EURO) GP(EURO)

Ubertrag: 0,00

03.005. 0,000 Stck 0,00 0,00
Einmindungen des Neurohres am Anfangs- bzw.
Endschacht der jeweiligen Sanierungsstrecke
zuschneiden und absolut wasserdicht und
korrosionssicheren Verbindung an der Zulauf- bzw.
Ablaufseite der Schachte einpassen
Den Ubergang zum vorhandenen Gerinne mit einer
kunststoffmodifierten Spachtelmasse angleichen.
Lieferung aller Materialien und Hilfsmittel.

Der Materialverbrauch fir die Spachtelung der
Ubergangsstellen ist in die Position mit einzurechnen.

Bieterangaben:

Verfahren:
vom Bieter einzutragen
Material:
vom Bieter einzutragen
Summe: 03. Schachtarbeiten bei geschlossener Bauweise 0,00
04 Robotereinsatz
04.001. 0,000 m 0,00 0,00
Einmessen

Exaktes Einmessen der vorhandenen Hausanschlisse in der
vorhandenen Altrohrtrasse. Die Ergebnisse sind zu
dokumentieren. Verfahren nach Wahl des Auftragnehmers.

Bieterangaben:

vom Bieter einzutragen

04.002. 0,000 St 0,00 0,00
Seitenzuléaufe zurickfrasen
In den zu erneuernden Hauptkanal einragende Seitenzulaufe
(ab DN 100 bis 150) mittels Robotertechnik bis auf die
Rohrinnenwand des Hauptkanals blndig zurtckfrasen,
einschl. aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen
sowie der An- und Abfahrt samtlicher Fahrzeuge und Gerate.
Die Arbeitsergebnisse sind mit der TV-Kamera zu
dokumentieren.
Ubertrag: 0,00



Position (0Z) Menge Einh. EP(EURO)

04.003.

04.004.

Ubertrag:
0,000 m 0,00
Videobefahrung
Videobefahrung im fertigen Kanal durchfihren.
Aufnahmen auf VHS-Kassetten oder DVD.
0,000 m 0,00

Auffillung der Unterbégen mittels hydraulisch
abbindenden Materials o. gleichwertig, zur Begradigung
der Inlinerstrecke wahrend des Kaliberberstens.
Ausgleich von H6éhen bis 3 cm.

Verfahren nach Wahl des Auftragnehmers.

Zwischen Einbringen des Materials und dem
Kaliberbersten sollen mind. 8 Tage liegen.

Unterbdgen Stationierung (in FlieBrichtung):

vom Bieter einzutragen

Verfahrensbeschreibung:

vom Bieter einzutragen

Summe: 04. Robotereinsatz

05

05.001.

karo-san pipe-Verfahren

0,000 m 0,00
pipe-Verfahren mit Kurzrohren
Erneuerung einer bestehenden Altrohrleitung DN .......
durch Einziehen von Kurzrohrmodulen (karo-san pipe-
System oder gleichwertig) einschlie3lich des
Auskalibrierens von Deformationen und Verséatzen (bis
30% des Rohrquerschnitts) wahrend des Rohreinzuges.

Altrohr: DN ........ ......
Neurohr: Da ........ X ooon.. ,. mm
Durchmesser Kalibrierkopf: ...... mm

Ubertrag:

GP(EURO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Position (0Z2) Menge Einh. EP(EUROQO)

GP(EURO)

Ubertrag:

Abgegolten ist hiermit die reine Einzugsleistung mit

den zugehdrigen Nebenarbeiten sowie das Verspannen
der Kurzrohrmodule. (Vergitung des Rohrmaterials siehe
Extraposition)

Bieterangaben:

05.002.

05.003.

Zugkraft:

vom Bieter einzutragen

Die Qualifikation des Bieters ist durch ein Zertifikat nach
RAL-GZ 961 "Herstellung und Instandhaltung von

0,00

Abwasserleitungen und -kanalen" in der Gruppe S51.05 nachzuweisen.

0,000 m 0,00
pipe-Verfahren mit Langrohren
Erneuerung einer bestehenden Altrohrleitung
durch Einziehen eines kleiner dimensionierten, eng
anliegenden Langrohrstranges bestehend aus verspannten

0,00

oder geschweil3ten Langrohrmodulen mit dem karo-san pipe-Verfahren;

einschlielich dem Auskalibrieren von Deformationen und
Versatzen wahrend des Rohreinbaus.

Altrohr: DN
Neurohr: PP-HM Da X mm

Die Qualifikation des Bieters ist durch ein Zertifikat nach
RAL-GZ 961 "Herstellung und Instandhaltung von
Abwasserleitungen und -kanéalen" in der Gruppe S51.05
nachzuweisen.

Abgegolten ist damit die reine Rohrbauleistung sowie

das Verspannen der Kurzrohre aus dem Schachtbauwerk
oder Baugrube heraus.(Vergiutung des Rohrmaterials siehe
gesonderte Position)

0,000 m 0,00
pipe-Verfahren mit Querschnittsaufweitung
Erneuerung einer bestehenden Altrohrleitung durch
Einziehen eines grélRer dimensionierten Rohrstranges
bestehend aus verspannten Rohrmodulen mit
Steckmuffenverbindung in den aufgeweiteten
Kanalquerschnitt mit dem karo-san pipe-Verfahren;
einschlie3lich Einzug von verspannten Rohren mit
Steckmuffenverbindung in den aufgeweiteten
Kanalquerschnitt.

Ubertrag:

0,00

0,00



Position (0Z2) Menge Einh. EP(EUROQO) GP(EURO)

Ubertrag: 0,00

Altrohr: DN ........
Neurohr: PP-HM Da ....... X cernns mm

Abgegolten ist damit die reine Rohrbauleistung sowie das
Verspannen der Kurzrohre aus dem Schachtbauwerk

oder Baugrube heraus. (Vergltung des Rohrmaterials siehe
gesonderte Position)

05.004. 0,000 St 0,00 0,00
Umsetzen der Zugeinheit
Umsetzen der Zugeinheit von Schacht zu Schacht
bzw. von Grube zu Grube bis ca. 150 m Abstand.

05.005. 0,000 psch 0,00 0,00
Die wahrend des Rohreinzuges auftretenden Krafte
werden kontinuierlich aufgezeichnet, dokumentiert und
in Echtzeit ausgewertet.

Es wird daruber ein Kraft-Weg-Diagramm nach dem Verfahren
karo-san oder gleichwertig erzeugt.

Alle Ergebnisse werden dokumentiert und der Bauleitung
Ubergeben

Bieterangaben:

vom Bieter einzutragen

05.006. 0,000 m 0,00 0,00
Verbleibenden Ringraum mit Zementmortelsuspension
verfillen und eingezogenen Inliner gegen Auftrieb
sichern, inkl. aller benéttigten Materialien und Gerate
im Verfahren karo-san pipe oder gleichwertig.

Bieterangaben:

vom Bieter einzutragen

Verfullmaterial:

vom Bieter einzutragen

Summe: 05. karo-san pipe-Verfahren 0,00



Position (0Z) Menge Einh. EP(EURO)

GP(EURO)

06

06.001.

06.002.

Rohrlieferung

Die angebotenen PP-Kurzrohrmodule mussen in Anlehnung an

DIN 8077 hergestellt sein und deren MafRen und Toleranzen

entsprechen. Fur die Produktion der Rohrmodule muss ein
Qualitdtsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
nachgewiesen werden. Eine geforderte Dichtheitsprifung

nach DIN EN 1610 ist nach dem Einbau der Kurzrohrmodule

durchzufihren. Die Priufunterlagen sind dem Auftraggeber
auszuhéandigen.

0,000 m 0,00
Kurzrohre aus PP-HM
PP-R Modul (karo-san pipe Rohr oder gleichwertig) fur das
grabenlose pipe-Verfahren, mit integrierten
Lippendichtung und langskraftschlissiger Verbindung. Die
Rohre sind nach DIN 8077 hergestellt und geprift. Die
Auslegung der Rohrwanddicke erfolgt nach statischen und
hydraulischen Erfordernissen gemafR ATV Arbeitsblattern
A 127 und A 110.

Rohrabmessungen: DA ...... X e mm SDR 17,4
Gesamt-/Baulange: ......... EET mm

Bei Kurzrohreinbau aus vorhandenen Schéachten
Modullange max. 500 mm

0,000 m 0,00
Langrohre
PE- Rohre mit Schutzeigenschaften fiir das grabenlose
pipe-Verfahren. Die Rohre sind nach DIN 8077 hergestellt
und geprift. Die Auslegung der Rohrwanddicke erfolgt
nach statischen und hydraulischen Erfordernissen gemaR
ATV Arbeitsblattern A 127 und A 110.

Rohrabmessungen: DA X mm
Gesamt-/Baulange: ......... EE mm

Summe: 06. Rohrlieferung

07

07.001.

Netzeinbindung

0,000 St 0,00
Einbindung der Schachtanschlisse
Einmindungen des Neurohres an den Schachten der
jeweiligen Sanierungsstrecke zuschneiden und wasserdicht
an der Zulauf- bzw. Ablaufseite der Schachte einpassen.
Den Ubergang zum vorhandenen Gerinne mit einem
Spezialmadrtel angleichen.

Ubertrag:

0,00

0,00

0,00

0,00



Position (0Z) Menge Einh. EP(EURO) GP(EURO)

Ubertrag: 0,00

07.002. 0,000 St 0,00 0,00
Einbindung der Zwischenschachte
Eingezogenen Rohrstrang im Bereich der durchfahrenen
Schachte auf Hohe der vorhandenen Gerinne aufschneiden
und anpassen. Die Ubergéange des aufgeschnittenen
Neurohres sind wasserdicht herzustellen.

07.003. 0,000 St 0,00 0,00
Einbindung der Baugruben
Einbinden der neu verlegten Leitung an die
vorhandene Rohrleitung im Bereich der Start-, Ziel- und
evtl. vorhandener Bergebaugruben; einschlie3lich der
erforderlichen Rohrschnitte und samtlicher Nebenarbeiten.
Nach Abschluss der Einbindung neuen Leitungsabschnitt
wieder in Betrieb nehmen. Die verwendeten Rohrstiicke sind
in die Einheitspreise der Positionen fir Rohrlieferung
einzurechnen.

Summe: 07. Netzeinbindung 0,00
08 Hausanschlussanbindung
08.001. 0,000 St 0,00 0,00

grabenlose Hausanschlussanbindung

Wiederanschluss der Hausanschlussleitung, Nach erfolgtem
Einzugvorgang Leitung im Bereich des Hausanschlusses
auffrasen und mittels Verpresstechnik auf Epoxydharz-
oder Silikatharzbasis (System karo-san oder gleichwertig)
dicht anbinden.

Bieterangaben:

vom Bieter einzutragen

Bem.: Bei der grabenlosen Anbindung von Seitenzuldufen
wird die Verpresstechnik empfohlen, da hier der minimale
Ringspalt zwischen Alt- und Neurohr zusatzlich verdammt wird.

Ubertrag: 0,00



Position (02) Menge Einh. EP(EUROQO) GP(EURO)

Ubertrag: 0,00

08.002. 0,000 St 0,00 0,00
offene Hausanschlussanbindung
Offene Anbindung der Hausanschlisse:
Liefern und aufschweilen eines PP Hausanschluss-Sattels
mit DA 160 inkl. markieren, anbohren, reinigen, fixieren
und verschweiRen.(Der Rohrabschnitt muss zur Befestigung
des Sattels umlaufend freigelegt sein - bauseits)

Summe: 08. HausanschluBanbindung 0,00
09 Druckprobe
09.001. 0,000 m 0,00 0,00
Druckprobe

Druckproben nach ATV A 139/DIN EN 1610 bei Kanalrohren
durchfihren, einschlie8lich Gestellung aller

erforderlichen Arbeitskrafte, Gerate und Hilfsmittel,

jeweils zwischen 2 Schéachten.

Summe: 09. Druckprobe 0,00

10 Bemerkungen

Hindernisse im Rohr- oder Trassenverlauf, die einen Stillstand
der Arbeiten verursachen oder die Ausfihrung der Leistung
unmdglich machen, liegen im Verantwortungsbereich des AG.
Versorgungsleitungen, die sich in unmittelbarer Nahe der Trasse
befinden, sind auf Kosten des AG freizulegen bzw. umzuverlegen.
(DIN 18319 Abschnitt 3.2)

Sollte aus Grinden der Trassenverhaltnisse das pipe-Verfahren
technisch unmdglich werden, gehen die Mehraufwendungen zu
Lasten des Auftragsgebers inklusive der Kosten flr eine eventuelle
Bergung der Technik.

Kolonnenstillstand, welcher vom Auftragnehmer nicht zu
vertreten ist, wird unabhangig vom Umfang der Behinderung

mit ...... €/Std. (netto) berechnet. Grundlage der

Berechnung sind Bautagesberichte und Regiestundennachweise

Baustellendokumentation

Ausfuhren der Baustellendokumentation. Die Dokumentation

muss mindestens enthalten: Durchfiihrungsprotokoll,
Baustellentagesberichte, Protokolle tUber

Dichtheitsprifungen sowie evtl. Schweil3protokolle.

Die Dokumentation ist dem AG in 2-facher Ausfuhrung zu Gbergeben.
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